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Leitfaden fUr Projektierung

1 Projektierungs- und Akquisitionsleistungen

Planungsgrundsatze

Die Leistungen mussen allen &ffentlich-rechtlich geltenden Bestimmungen, dem jeweiligen Stand der Technik und den
Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und ZweckmaRigkeit entsprechen. Die Bestimmungen der jeweiligen
Landesbauordnungen und deren Nebengesetze sowie sonstiger einschlagiger Gesetze und Verordnungen in der jeweils
gultigen Fassung, sind vom AN einzuhalten. Der AN hat sich im Einvernehmen mit der AG rechtzeitig zu vergewissern, ob
seiner Planung o6ffentlich-rechtliche Hindernisse und/oder Bedenken entgegenstehen und hat hiertiber der AG zu berichten.
Diesbezlglich hat er rechtzeitig Kontakt mit den Baupolizeiorganen der Gemeinden und/oder den sonst zustandigen
Dienststellen aufzunehmen. Insbesondere sind vom AN alle erforderlichen behdrdlichen Einreichungen durchzufiihren. Der AN
hat seiner Planung die Anordnungen und Anregungen der AG zugrunde zu legen und etwaige Bedenken dagegen unverziglich
schriftlich mitzuteilen; er hat seine Leistungen vor ihrer endgultigen Ausarbeitung mit der AG und den anderen fachlich
Beteiligten abzustimmen. Die notwendige Uberarbeitung der Unterlagen, insbesondere dann, wenn der Uberarbeitung durch
ungenigende Beachtung von 6&ffentlich-rechtlichen Bestimmungen, - der Landesbauordnungen und der Nebengesetze, - sowie
sonstiger einschlagiger Gesetze und Verordnungen, - der ONORMEN und OVE-Vorschriften — allen geltenden Richtlinien und
Vorgaben der AG - oder den Anordnungen und Anregungen des AG erforderlich wird, begriindet keinen Anspruch auf
zusatzliche Vergiitung.

Konzeption linientechnischer Anlagen

Konzeption bedeutet das Erarbeiten eines Scope-time-budget-Rahmens zu einer linientechnischen Infrastrukturbaumafnahme
(IBM). Das Ergebnis einer Konzeption ist ein projektierungsreifer Auftrag und beantwortet das Was, Wie, Wo, bis Wann und
Wieviel zu tun ist.

Fir die Erstellung einer Konzeption werden seitens der AG folgende Informationen zur Verfiigung gestellt:
a. Ortsadresse, Ansprechpersonen fiir BvH (seitens Endkunde und Fiber Service 00) .
b. Ubergabepunkt seitens Provider. Bei NeuerschlieRung die betroffenen Grundstiicke.
c. Kurzbeschreibung der Aufgabenstellung inkl. techn. Parameter.

d. Fertigstellungstermin der Konzeption.

Die Konzeption umfasst folgende Leistungen des AN:
a. Kontaktaufnahme mit Grund-/Hauseigentimern, Hausverwaltungen, befugtem Vertreter etc.
b. Durchfiihrung von Erhebungen/Besprechungen vor Ort
c. Protokollierung von Besprechungen und Vereinbarungen

d. Dimensionierung der Kapazitaten Rohr / Faser / Schaltstellen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, der
technischen Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit

e. Erstellung eines Umsetzungsvorschlags inkl. einer eventuellen alternativen Variante (Skizze, Dimensionierung der
LT-Anlagen, Sinnhaftigkeit von Grabungsalternative evaluieren/definieren)

f. Baukostenermittlung (Material, Bau, Montage)

Die Ubermittlung von Konzeptionsunterlagen, sowie von Originalen mit Unterschrift (unterfertigte Vereinbarungen, Protokolle),
erfolgt generell in elektronischer Form gemaf den Vorgaben der AG und im Bedarfsfall in Papier.
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Projektierung LT-Anlagen allgemein

Projektierung bedeutet das Erarbeiten eines baureifen Auftrages (ready to build). Alle planungsrelevanten Aktivitaten und alle
erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen (z.B. Leitungsrecht geltend machen) sind abgeschlossen und mit der baulichen
Umsetzung kann begonnen werden (ausgenommen § 90 StVO).

Die Projektierung hat sich an den Ergebnissen/Vorgaben aus der Konzeption zu orientieren.

Folgende Leistungen werden fiir die Projektierung zur Verfligung gestellt:
a. Unterlagen aus der Konzeption (bisherige Protokolle, Ansprechpartner, Planubersicht.)
b. Fertigstellungstermin fiir die Projektierung.

Die vom AN nach Fertigstellung der Projektierung ibergebene Dokumentation beinhaltet grundsatzlich:
a. Projektdaten

b. Projektplane (Projektierung in der Software RIMO), Einreichplane, Detailplane, Wegeplane, Spleil3plane,
Naturbestandfoto mit eingezeichneter geplanter SSt etc.

c. Genehmigungen / Zustimmungserklarungen, Leitungsrechte,
d. Kostenvoranschlag gemaR Vorgabe der AG.
Im Zuge der Projektierung sind folgende Punkte zu bearbeiten
a. Analyse Bestandsinfrastruktur
a. Erhebung und Zusammenfiihrung der Infrastruktur-Ubergabepunkt

b. Prifen von Grabungsalternativen falls durch Konzeption vorgegeben (Nano- Trenching, Kabel im Abwasserkanal,
Kabel-X, Pflugeinsatz, ...)

b. Situierung von linientechnischen Anlagen, Schaltstellen, Kabelabschlisse, Kabelschachte, Rohrnetzknoten, Muffenpunkte,
Hauseinfuhrungen, etc;

c. Trassierung von Kabel- & Rohrwegen, Festlegung der Grabungs-/Legungs-/Einzieh-/Einfloatstrecken unter
Berlcksichtigung erhobener Bestandsdaten bzw. vorhandener Infrastruktur (fremde und eigene Infrastruktur)

d. Erstellung der Projektplane

a. gemaR den Vorgaben der AG (LWL-, Rohr-, Faser-, Lage-, Beschaltungs-, Indoorpléne ...)

b. Geplante Schaltstellen sind in einem Naturbestandfoto darzustellen

c. Unterbringungsort des Schlisseltresors und ggf. Ansprechpartner fir Schlisselbereitstellung

d. Von der AG verlangte Formate (RIMO), Indoor Plane zusatzlich im PDF-Format (Mehrparteienhaus)
e. Erstellung und Unterfertigung SiGe-Plan nach BauKG
f. Erstellung Kostenvoranschlag

a. Mengen (& Kosten) fir Material

b. Mengen (& Kosten) fir Bauleistungen

c. Mengen (& Kosten) fur Splei & Montage

d. Mengen (& Kosten) fir Netzdokumentation (Kostenermittlung in Abstimmung mit AG)
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g. Erwirkung Leitungsrechte

Leitungsrecht geltend zu machen bedeutet das Erwirken erforderlicher Grundinanspruchnahmen auf &ffentlichem Gut und
privatem Gut, entsprechend den gesetzlichen Regelungen (TGK 2003 idgF) zur Errichtung von LT-Infrastrukturanlagen.

Leistung des AN:

a. Fur die Leitungsrechte sind die Grundeigentiimer zu erfassen (inkl. Integration der Erhebungs-
/Contractingergebnisse) und die Leitungsrechte nach TWG geltend zu machen (LR-Schreiben inkl. Planbeilagen)

b. Durchfiihrung von Behérdenverfahren (Magistrate, Gemeinden, Strake, Wasser, Umwelt, OBB etc.)
c. Teilnahme an Vorort-Begehungen bzw. Verhandlungen

d. Bearbeitung von Einspriichen, Vereinbarung von Duldungsentgelthéhen (z.B. Flurschaden, Leitungsfiihrung am
Privatgrund, usw.), nach Vorgaben der AG

€. Durchfiihrung und Abschluss der Vertragsverhandlungen nach Vorgabe der AG

f. Eintragung im AG-Leitungsrechtsystem (Rimo)

Nicht beinhaltet ist das Ansuchen der Verhandlung nach §90 StVO.
Die Dokumentation ist elektronisch laufend und bei Bedarf nach Abschluss in Papierform (Originale) der AG zu Ubergeben.
Die Leistung ist erfullt, wenn Leitungsrechte im Leitungsrechtsystem der AG korrekt archiviert sind.

Sofern die Unterbringung des technischen Equipments in einem versperrten Raum (z.B. Technikraum) erfolgt, ist ein
Rohrtresor zu projektieren um den Zugang zum technischen Equipment zu gewahrleisten. Die dazu erforderliche
Schlisselbereitstellung ist in Abstimmung mit dem Eigentiimer durch den AN zu vereinbaren.

h. Erstellung Baubeschreibung

In der Baubeschreibung sind bauausfiihrungsrelevante Informationen festzuhalten; z.B. Projekteckdaten (Projektnummer,
ON Bezeichnung, Adresse, Projektname), Terminplanung fiir Bauphase, Erreichbarkeit Kontaktpersonen, getroffene
Vereinbarungen mit Grundeigentiimer (z.B. Leitungsfiihrung am Privatgrund), Besonderheiten, Standortinformation (z.B.
wie viele Anschllsse pro Objekt, usw.)

Samtliche Unterlagen missen bei Fertigstellungsmeldung auf dem definierten Projekts Share der AG abgelegt sein.

Abweichungen/Anderungen zur Konzeption sind mit der AG abzustimmen. Eventuell daraus resultierende Projektanderungen
sind einzuarbeiten.

Leistungsabnahme Projektierung

Die Leistungsabnahme erfolgt durch die AG, nach Einarbeitung allfélliger beauftragter Anderungen.

Contracting Indoor (nur bei einem Wohnblock)

Die Aufgabe des AN ist es, alle fir die Abwicklung des Auftrages erforderlichen Genehmigungen, Vereinbarungen einzuholen
(d.h. die Zustimmung zu den im Gebaude erforderlichen baulichen MaRnahmen inkl. voraussichtlicher Leitungsfiihrung von
Grundgrenze zum Gebaude etc.), zu erstellen, zu verhandeln und abzuschlieBen und deren Dokumentation gemaf den
Vorgaben der AG zu ibergeben.

Die mit dem Grundstlicksbesitzer/Hauseigentiimer oder befugtem Vertreter vereinbarte technische Ausfihrung ist im
Projektplan-Indoor und in der Zusammenfassung der Akquise Dokumentation festzuhalten.
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Anbinden zusatzlicher Gebaudepunkte

Anbinden von Gebaude aufierhalb des vorgegebenen Gebietes. Abrechnung pro Gebaudepunkt.

Projektierung Errichtung FTTh

Derartige Bauvorhaben umfassen die Projektierung zur Errichtung von FTTh-Anlagen .

Proj. Errichtung LWL (ohne Einbauten Erhebung) [PA]

Anbinden zusétzlicher Gebaudepunkte [Stk]
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