
LWL Grobplanung Kleinregion

Kostenschätzung

Baulos 6, 

Anzahl versorgte Liegenschaften

Anzahl versorgte Nutzeinheiten

Kosten/Einheit [EUR]

Menge Einheit

Pipe

Einzelrohr 1x16/10 (Planned) Detail Planung 1 837,05 M

Einzelrohr 1x7/4 (Planned) Detail Planung 460,15 M

MultiRohrverband 4x14/10 (Planned) Detail Planung 12 000,81 M

MultiRohrverband 7x14/10 (Planned) Detail Planung 3 925,20 M

MultiRohrverband 7x7/4 (Planned) Detail Planung 863,78 M

Cable

Microkabel _4f (Planned) Detail Planung 2 994,46 M

Minikabel _24f (Planned) Detail Planung 1 891,77 M

Trench

01:Pflugverlegung Detail Planung 2 593,43 M

03:Künette 30/70 (unbef.) Detail Planung 158,19 M

04:Künette 30/70 (10cm Asph.) Detail Planung 55,97 M

09:Bohrung/Querung Detail Planung 94,10 M

Hausanschluss Detail Planung 156,78 M

Consumables

Trassenwarnband 3 050,24 M

MountingMaterial

90 Grad Bogen LBS 12,00 Stk

Doppelsteckmuffe 14mm 11,00 Stk

Doppelsteckmuffe 7mm 30,00 Stk

Endkappe 14mm 64,00 Stk

Endkappe 16mm 4,00 Stk

Endkappe 7mm 40,00 Stk

Teiln Hausdurchführung 12,00 Stk

VirtualAsset

Spleissen + Messung incl. Doku 68,00 Stk

SpliceBox

FCP < 21 NE - Schrank 2,00 Stk

unvorhergesehenes und Rundungen (max. 5%)

Gesamtkosten Baulos 6, 


