LWL Grobplanung Kleinregion
Kostenschéatzung

Baulos 6,

Anzahl versorgte Liegenschaften
Anzahl versorgte Nutzeinheiten

Pipe

Einzelrohr 1x16/10 (Planned)
Einzelrohr 1x7/4 (Planned)
MultiRohrverband 4x14/10 (Planned)
MultiRohrverband 7x14/10 (Planned)
MultiRohrverband 7x7/4 (Planned)

Cable
Microkabel _4f (Planned)
Minikabel _24f (Planned)

Trench

01:Pflugverlegung

03:Kunette 30/70 (unbef.)
04:Kunette 30/70 (10cm Asph.)
09:Bohrung/Querung
Hausanschluss

Consumables
Trassenwarnband

MountingMaterial

90 Grad Bogen LBS
Doppelsteckmuffe 14mm
Doppelsteckmuffe 7mm
Endkappe 14mm
Endkappe 16mm
Endkappe 7mm

Teiln Hausdurchfiihrung

VirtualAsset
Spleissen + Messung incl. Doku

SpliceBox
FCP < 21 NE - Schrank

Detail Planung
Detail Planung
Detail Planung
Detail Planung
Detail Planung

Detail Planung
Detail Planung

Detail Planung
Detail Planung
Detail Planung
Detail Planung
Detail Planung

unvorhergesehenes und Rundungen (max. 5%)

Gesamtkosten Baulos 6,

Kosten/Einheit [EUR]

[ Menge | Einheit |
1.837,05 M
460,15 M
12.000,81 M
3925,20 M
863,78 M
2994,46 M
1891,77 M
2 593,43 M
158,19 M
55,97 M
94,10 M
156,78 M

[ 3050,24] M |
12,00 Stk
11,00 Stk
30,00 Stk
64,00 Stk
4,00 Stk
40,00 Stk
12,00 Stk

| 68,00 Stk |

2,00] Stk |




