LWL Grobplanung Kleinregion
Kostenschéatzung

Baulos 2,

Anzahl versorgte Liegenschaften
Anzahl versorgte Nutzeinheiten

Pipe

Einzelrohr 1x16/10 (Planned)

Einzelrohr 1x7/4 (Planned)
MultiRohrverband 12x7/4+1x14/10 (Planned)
MultiRohrverband 24x7/4+1x14/10 (Planned)
MultiRohrverband 4x14/10 (Planned)
MultiRohrverband 7x14/10 (Planned)
MultiRohrverband 7x7/4 (Planned)

Cable

Microkabel _4f (Planned)
Microkabel 12f (Planned)
Minikabel _48f (Planned)
Minikabel _72f (Planned)
Minikabel 144f (Planned)

Trench

01:Pflugverlegung

02:[MV] Pflugverlegung (Mitverl.)
03:Kunette 30/70 (unbef.)
04:Kiinette 30/70 (10cm Asph.)
09:Bohrung/Querung
18:Bestandinfrastruktur Mitnutzung
Hausanschluss

Consumables
Trassenwarnband

MountingMaterial

90 Grad Bogen LBS
Doppelsteckmuffe 14mm
Doppelsteckmuffe 16mm
Doppelsteckmuffe 7mm
Endkappe 14mm
Endkappe 16mm
Endkappe 7mm

Teiln Hausdurchfiihrung

VirtualAsset
Spleissen + Messung incl. Doku

SpliceBox
FCP < 21 NE - Schrank
FCP < 41 NE - Schrank
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unvorhergesehenes und Rundungen (max. 5%)

Gesamtkosten Baulos 2,

Menge | Einheit |
3 254,69 M
6 185,44 M

515,52 M
299,33 M

11 482,91 M
8 870,33 M
3187,32 M

13 719,82 M
2609,10 M
7783,13 M
8 650,08 M

16 063,13 M
7 250,70 M

31,95 M
783,49 M
736,02 M
293,04 M

1017,26 M
468,72 M

10 618,08] M |

75,00 Stk

16,00 Stk

1,00 Stk

88,00 Stk

40,00 Stk

14,00 Stk
380,00 Stk

75,00 Stk
734,00 Stk |

8,00 Stk
1,00 Stk




