
LWL Grobplanung Kleinregion

Kostenschätzung

Baulos 2, 

Anzahl versorgte Liegenschaften

Anzahl versorgte Nutzeinheiten

Menge Einheit

Pipe

Einzelrohr 1x16/10 (Planned) Detail Planung 3 254,69 M

Einzelrohr 1x7/4 (Planned) Detail Planung 6 185,44 M

MultiRohrverband 12x7/4+1x14/10 (Planned) Detail Planung 515,52 M

MultiRohrverband 24x7/4+1x14/10 (Planned) Detail Planung 299,33 M

MultiRohrverband 4x14/10 (Planned) Detail Planung11 482,91 M

MultiRohrverband 7x14/10 (Planned) Detail Planung 8 870,33 M

MultiRohrverband 7x7/4 (Planned) Detail Planung 3 187,32 M

Cable

Microkabel _4f (Planned) Detail Planung13 719,82 M

Microkabel 12f (Planned) Detail Planung 2 609,10 M

Minikabel _48f (Planned) Detail Planung 7 783,13 M

Minikabel _72f (Planned) Detail Planung 8 650,08 M

Minikabel 144f (Planned) Detail Planung16 063,13 M

Trench

01:Pflugverlegung Detail Planung 7 250,70 M

02:[MV] Pflugverlegung (Mitverl.) Detail Planung 31,95 M

03:Künette 30/70 (unbef.) Detail Planung 783,49 M

04:Künette 30/70 (10cm Asph.) Detail Planung 736,02 M

09:Bohrung/Querung Detail Planung 293,04 M

18:Bestandinfrastruktur Mitnutzung Detail Planung 1 017,26 M

Hausanschluss Detail Planung 468,72 M

Consumables

Trassenwarnband 10 618,08 M

MountingMaterial

90 Grad Bogen LBS 75,00 Stk

Doppelsteckmuffe 14mm 16,00 Stk

Doppelsteckmuffe 16mm 1,00 Stk

Doppelsteckmuffe 7mm 88,00 Stk

Endkappe 14mm 40,00 Stk

Endkappe 16mm 14,00 Stk

Endkappe 7mm 380,00 Stk

Teiln Hausdurchführung 75,00 Stk

VirtualAsset

Spleissen + Messung incl. Doku 734,00 Stk

SpliceBox

FCP < 21 NE - Schrank 8,00 Stk

FCP < 41 NE - Schrank 1,00 Stk

unvorhergesehenes und Rundungen (max. 5%)

Gesamtkosten Baulos 2, 


