
LWL Grobplanung Kleinregion

Kostenschätzung

Baulos 3, 

Anzahl versorgte Liegenschaften

Anzahl versorgte Nutzeinheiten

Kosten/Einheit [EUR]

Menge Einheit

CladdingPipe

Kabelschutzrohr 50mm Cladding (Planned) Detail Planung 119,42 M

Pipe

Einzelrohr 1x16/10 (Planned) Detail Planung 5 062,42 M

Einzelrohr 1x7/4 (Planned) Detail Planung 6 004,28 M

MultiRohrverband 12x7/4+1x14/10 (Planned) Detail Planung 1 140,09 M

MultiRohrverband 4x14/10 (Planned) Detail Planung 38 243,48 M

MultiRohrverband 7x14/10 (Planned) Detail Planung 13 582,58 M

MultiRohrverband 7x7/4 (Planned) Detail Planung 5 603,62 M

Cable

Microkabel _4f (Planned) Detail Planung 18 514,14 M

Microkabel 12f (Planned) Detail Planung 2 895,18 M

Minikabel _24f (Planned) Detail Planung 3 143,75 M

Minikabel _72f (Planned) Detail Planung 10 728,82 M

Trench

01:Pflugverlegung Detail Planung 14 241,56 M

03:Künette 30/70 (unbef.) Detail Planung 395,06 M

04:Künette 30/70 (10cm Asph.) Detail Planung 680,35 M

05:Künette 30/70 (>10cm Asph.) Detail Planung 5,48 M

09:Bohrung/Querung Detail Planung 255,13 M

11:Brückenaufhängung Detail Planung 5,53 M

18:Bestandinfrastruktur Mitnutzung Detail Planung 464,99 M

Hausanschluss Detail Planung 535,92 M

Hauszuleitung Detail Planung 28,62 M

Consumables

Trassenwarnband 16 883,36 M

MountingMaterial

90 Grad Bogen LBS 75,00 Stk

Doppelsteckmuffe 14mm 26,00 Stk

Doppelsteckmuffe 7mm 104,00 Stk

Endkappe 14mm 114,00 Stk

Endkappe 16mm 12,00 Stk

Endkappe 7mm 392,00 Stk

Teiln Hausdurchführung 75,00 Stk

VirtualAsset

Spleissen + Messung incl. Doku 700,00 Stk

SpliceBox

FCP < 21 NE - Schrank 13,00 Stk

unvorhergesehenes und Rundungen (max. 5%)

Gesamtkosten Baulos 3, 


