LWL Grobplanung Kleinregion
Kostenschitzung

Baulos 3,

Anzahl versorgte Liegenschaften
Anzahl versorgte Nutzeinheiten

Kosten/Einheit [EUR]

[ Menge | Einheit |
CladdingPipe
Kabelschutzrohr 50mm Cladding (Planned)  Detail Planung | 119,42] M |
Pipe
Einzelrohr 1x16/10 (Planned) Detail Planung 5 062,42 M
Einzelrohr 1x7/4 (Planned) Detail Planung 6 004,28 M
MultiRohrverband 12x7/4+1x14/10 (Planned) Detail Planung 1 140,09 M
MultiRohrverband 4x14/10 (Planned) Detail Planung| 38 243,48 M
MultiRohrverband 7x14/10 (Planned) Detail Planung| 13 582,58 M
MultiRohrverband 7x7/4 (Planned) Detail Planung 5 603,62 M
Cable
Microkabel _4f (Planned) Detail Planung| 18 514,14 M
Microkabel 12f (Planned) Detail Planung 2 895,18 M
Minikabel _24f (Planned) Detail Planung 3 143,75 M
Minikabel _72f (Planned) Detail Planung| 10 728,82 M
Trench
01:Pflugverlegung Detail Planung| 14 241,56 M
03:Kinette 30/70 (unbef.) Detail Planung 395,06 M
04:Kinette 30/70 (10cm Asph.) Detail Planung 680,35 M
05:Kunette 30/70 (>10cm Asph.) Detail Planung 5,48 M
09:Bohrung/Querung Detail Planung 255,13 M
11:Briickenaufhangung Detail Planung 5,53 M
18:Bestandinfrastruktur Mitnutzung Detail Planung 464,99 M
Hausanschluss Detail Planung 535,92 M
Hauszuleitung Detail Planung 28,62 M
Consumables
Trassenwarnband [ 16 883,36] M |
MountingMaterial
90 Grad Bogen LBS 75,00 Stk
Doppelsteckmuffe 14mm 26,00 Stk
Doppelsteckmuffe 7mm 104,00 Stk
Endkappe 14mm 114,00 Stk
Endkappe 16mm 12,00 Stk
Endkappe 7mm 392,00 Stk
Teiln Hausdurchfiihrung 75,00 Stk
VirtualAsset
Spleissen + Messung incl. Doku | 700,00 Stk |
SpliceBox
FCP < 21 NE - Schrank | 13,00 Stk |

unvorhergesehenes und Rundungen (max. 5%)

Gesamtkosten Baulos 3,



